Adresa: Mar3ala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590

Faks: (033) 251-595

E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

1

Obavjestenje koje se ispravlja

Datum i vrijeme slanja obavjestenja na objavu: 11.8.2023. u 11:09

ISPRAVKA ZA

OBAVIJESTENJE O NABAVCI
1272-1-3-104-8-99/23

Broj obavjestenja

1272-1-3-104-3-91/23

Datum objave obavjestenja

01.08.2023.

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

1 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv

GRAD BOSANSKA KRUPA

IDB/JIB

4263116080007

Kontakt osoba

Selma Buzimki¢

Adresa

Ulica Terziéa b.b.

Postanski broj

77240 Bosanska Krupa (bhp sa)

Opcéina/Grad

Bosanska Krupa

Telefon

(037) 961-460

Faks

(037) 961-475

Elektronska posta

selmab@gradbosanskakrupa.ba

Internet adresa

www.gradbosanskakrupa.ba

1 2. Ispravlja se sljedece

Odjeljak IV 3. mijenja se i glasi:
03.09.2023.

Odjeljak IV 7. mijenja se i glasi:

Datum i vrijeme

04.09.2023. 13:00

Odjeljak IV 8. mijenja se i glasi:

Adresa i mjesto

ul. Terzic¢a bb, zgrada Gradske uprave Grada Bosanska Krupa

Datum i vrijeme

04.09.2023. 13:30
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Mijenja se ANEKS B za lot broj: 1 (VI VIIL,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 2 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 3 (VII,VIII,IX).
Mijenja se ANEKS B za lot broj: 4 (VI VIIL,IX).
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ANEKS B

Broj lota

| Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1- Gradevinsko-zanatski radovi na objektu sportske dvorane

| 2. Kratak opis predmeta ugovora

IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRADU BOSANSKA KRUPA- Il FAZA
LOT 1- Gradevinsko-zanatski radovi na objektu sportske dvorane

Glavni rjecnik

Kod Opis

Glavni predmet 45212200-8 Gradevinski radovi na sportskim objektima

111 Ukupna koli¢ina ili obim ugovora

kaou TD

Il 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

436547,83

Il 2. Trajanje ugovora ili rok izvrsenja

180 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvrSenja usluga ili izvodenja radova

SRD ADE Bosanska Krupa

VIl Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIl Rok za prijem ponuda/zahtjeva za uéesée

Datum i vrijeme 04.09.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 13:30
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X Dodatne informacije

Ugovorni organ ¢e nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukciju u skladu sa sa Pravilnikom o uslovima i
nacinu koriStenja e-aukcije
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ANEKS B

Broj lota

| Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Radovi na elektroinstalacijama sportske dvorane

| 2. Kratak opis predmeta ugovora

IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRADU BOSANSKA KRUPA- Il FAZA
LOT 2- Radovi na elektroinstalacijama sportske dvorane

o e v .

Glavni rjecnik

Kod Opis

Glavni predmet 45212200-8 Gradevinski radovi na sportskim objektima

111 Ukupna kolic¢ina ili obim ugovora

kaou TD

Il 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

197007,00

Il 2. Trajanje ugovora ili rok izvrSenja

180 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvrSenja usluga ili izvodenja radova

SRD ADE Bosanska Krupa

VIl Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIl Rok za prijem ponuda/zahtjeva za ucesce

Datum i vrijeme 04.09.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 13:30
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X Dodatne informacije

Ugovorni organ ¢e nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukciju u skladu sa sa Pravilnikom o uslovima i
nacinu koriStenja e-aukcije
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ANEKS B

Broj lota

| Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Instalacije grijanja, hladenja i ventilacije na objektu sportske dvorane

| 2. Kratak opis predmeta ugovora

IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRADU BOSANSKA KRUPA- Il FAZA
LOT 3- Instalacije grijanja, hladenja i ventilacije na objektu sportske dvorane

o e v .

Glavni rjecnik

Kod Opis

Glavni predmet 45212200-8 Gradevinski radovi na sportskim objektima

111 Ukupna kolic¢ina ili obim ugovora

kaou TD

Il 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

508304,70

Il 2. Trajanje ugovora ili rok izvrSenja

180 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvrSenja usluga ili izvodenja radova

SRC ADE Bosanska Krupa

VIl Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIl Rok za prijem ponuda/zahtjeva za ucesce

Datum i vrijeme 04.09.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 13:30

7710




X Dodatne informacije

Ugovorni organ ¢e nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukciju u skladu sa sa Pravilnikom o uslovima i
nacinu koriStenja e-aukcije
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ANEKS B

Broj lota

4

| Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4- Pristupna cesta za sportsku dvoranu- | faza( formiranje pristupne ceste)

| 2. Kratak opis predmeta ugovora

IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE U GRADU BOSANSKA KRUPA- Il FAZA
LOT 4- Pristupna cesta za sportsku dvoranu- | faza( formiranje pristupne ceste)

Glavni rjecnik

Kod

Opis

Glavni predmet 45233120-6 Gradevinski radovi na cesti

111 Ukupna koli¢ina ili obim ugovora

kaou TD

Il 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

144991,83

Il 2. Trajanje ugovora ili rok izvrsenja

60 kalendarskih dana

V Mjesto isporuke roba ili izvrSenja usluga ili izvodenja radova

SRC ADE Bosanska Krupa

VIl Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 03.09.2023.
dokumentacije

VIl Rok za prijem ponuda/zahtjeva za uéesée

Datum i vrijeme 04.09.2023. 13:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 04.09.2023. 13:30
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X Dodatne informacije

Ugovorni organ ¢e nakon prijema, otvaranja i analize ponuda provesti e-aukciju u skladu sa sa Pravilnikom o uslovima i
nacinu koriStenja e-aukcije
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